

<b>Vergabenummer</b> 102-05	<b>Maßnahmenummer</b> 05
<b>Baumaßnahme (inkl. Ort der Ausführung)</b> Kita Stendaler Straße - Umbau und Erhöhung der Betreuungsplatzanzahl von 40 auf 70 Plätze Stendaler Straße 29, 12627 Berlin	
<b>Leistung/ Auftragsgegenstand</b> Ausbauarbeiten	

**Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung**

- 1 Vergabestelle  
 Name FJT KiTa gUG  
 Straße Siegfriedstr. 53  
 PLZ, Ort 10365 Berlin  
 Telefon Fax  
 E-Mail info@emmaundlukas.de  
 Internet https://www.emmaundlukas.de

- 2 Vergabeverfahren **Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb**

- 3 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung  
 Mauer- und Betonarbeiten, Trockenbauarbeiten, Estricharbeiten, Fliesen- und Plattenarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Tischlerarbeiten, Putz-, Maler- und Lackiererarbeiten  
 Es werden Umbaumaßnahmen in der bestehenden Kindertagesstätte vorgenommen. Durch Versetzen nichttragender Wände wird die Raumaufteilung der pädagogischen Räume verbessert. Teilweise werden Böden erneuert und angearbeitet, neue Trockenbauwände sind zu stellen. Die Wände sind teilweise zu verspachteln/verputzen. Umfängliche Malerarbeiten.  
 Es sind 2 Wandöffnungen in tragenden Wandstücken vorgesehen und die Sanitärräume (2 Kinderbäder, 2 Personal-WC´s und die Küche) werden versetzt und umgebaut, Wand- und Bodenbeläge erneuert und der geänderten Betreuungsplatzanzahl angepasst, teilweise erhalten die Räume Abhangdecken. Einige Fenster werden ausgetauscht, die Leibungen sind anzuarbeiten. Es werden Türen ausgetauscht und erneuert. Vier Innenfenster (ESG) sind in bestehende Trockenbauwände einzubauen.

- 4 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung  
 Fertigstellung der Leistungen bis: 07.07.2023  
 Dauer der Leistung: 8 Wochen  
 ggf. Beginn der Ausführung: 08.05.2023